別紙様式2

随意契約に係る情報の公表（工事）

法人名	独立行政法人国立高等専門学校機構
学校名	鈴鹿工業高等専門学校

工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠規定及び理由（企画競争又は公募による場合はその旨）	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	再就職の役員の数	備　考
鈴鹿工業高専混住型学生寮（A寮）改修設計等業務	鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役　事務部長 坂井　崇 三重県鈴鹿市白子町	令和6年2月29日	株式会社唯設計 東京都港区西麻布2-11-2	簡易公募型プロポーザル方式による企画競争を行い、業者を決定したため	16,566,000	16,500,000	99.6%	0	変更契約日 R6.3.29 完成期限を R6.7.31まで
鈴鹿工業高専混住型学生寮（A寮）改修その他工事 鈴鹿工業高等専門学校構内 R6.8.9～R7.2.27	鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長　河村　俊男 三重県鈴鹿市白子町	令和6年8月8日	株式会社山口工務店 三重県伊勢市浦口２丁目９番２５号	文部科学省発注工事請負等契約規則別記第一号の工事請負契約基準第19の規定により実施したため	30,371,000	30,360,000	99.9%	0	変更契約日 R6.11.19 完成期限を R7.2.27まで
鈴鹿工業高専アニバーサリーガーデン築造工事 鈴鹿工業高等専門学校構内 R6.10.31～R7.1.24	鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長　河村　俊男 三重県鈴鹿市白子町	令和6年10月30日	近藤緑化株式会社 三重県鈴鹿市矢橋１－２３－４	文部科学省発注工事請負等契約規則別記第一号の工事請負契約基準第19の規定により実施したため	1,274,900	1,229,800	96.5%	0	変更契約日 R6.11.20 完成期限を R7.1.24まで
鈴鹿工業高専混住型学生寮（A寮）改修その他工事 鈴鹿工業高等専門学校構内 R6.8.9～R7.2.27	鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長　河村　俊男 三重県鈴鹿市白子町	令和6年8月8日	株式会社山口工務店 三重県伊勢市浦口２丁目９番２５号	文部科学省発注工事請負等契約規則別記第一号の工事請負契約基準第19の規定により実施したため	7,286,400	7,282,000	99.9%	0	変更契約日 R7.1.15 完成期限を R7.2.27まで